

LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N. 100 LOCULI CIMITERIALI IN CALCESTRUZZO ARMATO, SVILUPPATI SU DUE LIVELLI, PRESSO IL NUOVO CIMITERO COMUNALE DI SALEMI, IN CONTINUITÀ TIPOLOGICA CON I MANUFATTI ESISTENTI, COMPRENSIVI DEL COMPLETAMENTO DELLE PAVIMENTAZIONI DEL LIVELLO INFERIORE E DELLE OPERE DI REGIMAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE, NONCHÉ LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN MURO DI CONTENIMENTO E RELATIVA BASE DI FONDAZIONE IN CALCESTRUZZO ARMATO IN DISTINTA AREA DEL CIMITERO

Valore dell'opera (V): **110.000,00 €**Categoria d'opera: **Strutture (B)**Parametro sul valore dell'opera (P) $0.03 + 10 / V^{0.4} = 12,62593503\%$

Grado di complessità

Destinazione funzionale delle opere

S.04 - Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali relative.

Grado di complessità (G): **0,90**

Prestazioni affidate

Progetto di fattibilità tecnico-economica

QbII.09: Relazione geotecnica

(V:110,000,00 x P:12,62593503% x G:0,90 x Q:0,060) = **749,98 €**

QbII.13: Relazione geologica

(V:110,000,00 x P:12,62593503% x G:0,90 x Qi:0,1330) = **1.662,46 €**

Progettazione esecutiva

QbIII.01: Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi

(V:110,000,00 x P:12,62593503% x G:0,90 x Q:0,120) = **1.499,96 €**

QbIII.02: Particolari costruttivi e decorativi

(V:110,000,00 x P:12,62593503% x G:0,90 x Q:0,130) = **1.624,96 €**

QbIII.03: Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera

(V:110,000,00 x P:12,62593503% x G:0,90 x Q:0,030) = **374,99 €**

Progetto di fattibilità tecnico-economica	2.412,44 €
Progettazione esecutiva	3.499,91 €
Compenso al netto di spese ed oneri (CP) $\sum(V \times P \times G \times Q_i)$	5.912,35 €
Spese e oneri accessori non superiori a (2,00% del CP)	118,25 €
Compenso totale	6.030,60 €
Arrotondamento	6.000,00 €