



# CITTÀ DI SALEMI

## IV SETTORE

### LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONE URBANA ED AMBIENTE

#### Servizio programmazione e progettazione OO.PP. ed esproprio

Verbale n. 1 del 14-07-2022

**Verbale relativo all'Indagine di Mercato per l'espletamento di procedura per la selezione di operatori economici per l'affidamento del Servizio di Direzione Lavori e coordinamento della sicurezza nella fase di esecuzione - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL MURO DI SOSTEGNO A VALLE DEI LOCULI DEL NUOVO CIMITERO E SISTEMAZIONE STRADA ADIACENTE CIG: Z1835C8C26**

| INCARICO oneri tecnici relativi valutati ai sensi del D.M. 17 giugno 2016, D.Lgs 50/2016 ex D.M. 143 del 31 ottobre 2013 | IMPORTO         |
|--|-----------------|
| <b>Esecuzione Lavori comprendente le seguenti fasi:</b>  |                 |
| - Qcl.01 Direzione Lavori, assistenza a collaudo, prove di accettazione;   |                 |
| - Qcl.02 Liquidazioni, rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile;   | € 27.286,13     |
| - Qcl.09 Contabilità dei Lavori a misura;  | <u>1.091,44</u> |
| - Qcl.11 Certificato di regolare esecuzione;   | € 28.377,57     |
| - Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;  |                 |
| <b>AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO</b>   |                 |
| <b>Inarcassa 4%</b>  | <u>6.243,01</u> |
|  | € 34.620,64     |
| <b>IVA 22%</b>   |                 |
| <b>SOMMA Onorario compreso IVA e cassa</b>   | € 34.620,64     |

L'anno duemila ventidue il giorno 14 (quattordici) del mese di Luglio alle ore 9:00 nell'Ufficio dell'Arch. Paola D'Aguanno, Capo IV Settore LL.PP., si è riunito il seggio di gara per l'espletamento della procedura in oggetto, composta da:

- 1) Arch. Paola D'Aguanno- Presidente
- 2) Geom. Alberto Caradonna – Componente
- 3) Sig.ra Maria Rosa Romano – Segretario Verbalizzante

Il Presidente dichiara aperta la seduta e premette:

**CHE** con Determinazione del Capo Settore LL.PP n. 1029 del 21/12/2020 è stato nominato il geom. Caradonna Alberto Responsabile Unico del Procedimento per i LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL MURO DI SOSTEGNO A VALLE DEI LOCULI DEL NUOVO CIMITERO E SISTEMAZIONE STRADA ADIACENTE

**CHE** con Deliberazione di Giunta Comunale n. 148 del 13/12/2021 è stato preso atto del DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO – DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI del 08-11-2021, pubblicato nella GURI n° 278 del 22-11-2021, con il quale sono stati individuati gli enti locali beneficiari del predetto finanziamento e che il Comune di Salemi si trova inserito nell'allegato A del Decreto del 08-11-2021 e precisamente:

- **n.8841**

Tipologia dell'Opera: - LAVORI DI messa in sicurezza, DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL MURO

DI SOSTEGNO A VALLE DEI LOCULI DEL NUOVO CIMITERO E SISTEMAZIONE STRADA ADIACENTE

Tipologia intervento (A) Messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico - Contributo assegnato € 480.000,00

**CHE** con Determina a contrarre n. 156 del 29-03-2022 sono state avviate le procedure per l'affidamento del servizio in oggetto tramite indagine di mercato al fine di individuare i professionisti in relazione alla professionalità ed affidabilità, previa valutazione di requisiti, curriculum, e relazione metodologica, da invitare alla procedura negoziata per il successivo affidamento;

**CHE** l'Avviso è stato pubblicato all'Albo Pretorio, sul sito istituzionale dell'Ente, sulla Piattaforma della CUC - Comuni di Pantelleria, Lampedusa e Linosa, Ustica e Salemi dal 01/04/2022 e con scadenza il 20/04/2022.

**CHE** l'Avviso di rettifica e proroga termini del 20/04/2022 è stato pubblicato all'Albo Pretorio, sul sito istituzionale dell'Ente, sulla Piattaforma della CUC - Comuni di Pantelleria, Lampedusa e Linosa, Ustica dal 20/04/2022 e con scadenza il 26/04/2022.-

**TUTTO CIO' PREMESSO**

**Visto** l'Avviso di indagine di mercato e il successive avviso di rettifica di cui sopra ove sono state chiarite le modalità di espletamento della procedura ed è stato fissato per il giorno 26 Aprile 2022 ore 12:00 il termine ultimo per la presentazione dell'istanza di manifestazione d'interesse, da fare pervenire, a pena di esclusione, esclusivamente a mezzo della piattaforma di e-procurement della centrale Unica di Committenza Pantelleria-Ustica-Lampedusa Linosa e Salemi, raggiungibile all'indirizzo <https://cuc-pantelleria.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>,

Il Presidente prende atto che sono pervenute sulla Piattaforma di e-procurement della centrale Unica di Committenza Pantelleria-Ustica-Lampedusa Linosa e Salemi n. 19 istanze di cui n. 1 revocata dallo stesso O.E. e n. 2 non pertinenti alla manifestazione di interesse;

Le superiori istanze sono state **annotate** in ordine cronologico nell' "**Allegato A**" che farà parte integrante del presente verbale.

Si procede pertanto ad esaminare i curricula e le proposte metodologiche prodotti dai professionisti presenti in Allegato A" e si dà atto che **n. 2 Istanze risultano prive della proposta metodologica**;

In osservanza a quanto previsto dall'avviso del 01/04/2022, si procede ad individuare I TRE operatori economici annotandoli nell'elenco "**Allegato B**" che farà parte integrante del presente verbale;

Gli Allegati "A" e "B" non saranno resi noti fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte che sarà stabilito nella lettera d'invito, in ossequio alla disposizione in materia di differimento del diritto di accesso di cui all'art. 53, comma 2 lett. B) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. ii..

Conclusa la superiore operazione, si dispone che saranno inviate le lettere d'invito a partecipare alla procedura in oggetto, ai n. 3 Operatori Economici individuati.

Alle ore 11,00 il presente verbale viene chiuso, letto confermato e sottoscritto.

Il presente verbale verrà pubblicato all'Albo pretorio on-line del Comune di Salemi per 3 giorni consecutivi.

Il presente verbale consta di una facciata intera e quanto della presente.

IL PRESIDENTE: Arch. Paola D'Aguanno

IL COMPONENTE: Geom. Caradonna Alberto

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE: Sig.ra Maria Rosa Romano